Kivitelezési szerződés

amely létrejött egyrészről: Kunbaja Község Önkormányzata 6435 Kunbaja, Rákóczi utca 16. képviseli: Halász István, Polgármester mint Megrendelő, másrészről ……………………………………….. (…………………………………), mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. 
Szerződés tárgya:


Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja: 

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

kivitelezési munkáit a 200…. ………………..-i vállalkozói ajánlata alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítéssel.

2. 
Vállalási összeg


Nettó:






…………,- Ft



20% ÁFA:





…………,- Ft


Bruttó:





…………,- Ft

azaz:  …………………………………………………………………………………. forint, a befejezés idejére prognosztizált átalányár. 


A vállalási összeg magában foglalja az árajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét.


Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel, (többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak értékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.

3.
Teljesítési határidők:

3.1. 
Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződés aláírását követően, a munkaterületet Megrendelő az építésre alkalmas állapotban átadja Vállalkozó részére, melyről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

3.2.
Kivitelezés befejezésének időpontja:



Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.


4.
Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott lebonyolítója által, a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a költségvetésnek és a műszaki leírásoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.2.
Megrendelő csak az érvényes jogszabályoknak, a Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el.

5.
Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5. 1.
Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínt megtekintette és a kivitelezési munka elvégzésére az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik.

5. 2.
A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor kezdi meg, és azzal egyidejűleg köteles az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani. 

5. 3.
Az építkezéshez szükséges vizet és elektromos energiát Üzemeltető térítés ellenében biztosítja Vállalkozó részére, külön megállapodás szerint. Almérők (víz, villany) beépítése Vállalkozó feladata.

5. 4.
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. Az építési törmelék konténerben tárolható, rendszeres elszállításáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

5. 5.
Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített anyagokra az érvényben lévő jogszabályok (Ptk. 308. § (2) bek. és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM – IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27. sz. ÉVM – IPM – KM – MÉM – KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja.

5. 6.
A vállalkozó jóteljesítési biztosítékot nem nyújt.

5. 7.
A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú anyagokat épít be a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.

5. 8.
A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében Vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan, amelyet a szerződéskötéstől számított 15 napon belül másolatban köteles átadni Megrendelő képviselőjének. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni kártérítési kötelezettség nélkül.

5. 9.
A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5. 10.
Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azzal egyenértékű műszaki paraméterrel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni a Kbt. 58. § (7) bekezdésének megfelelően.

5. 11.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

5. 12.
A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás – átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5. 13.
A Vállalkozó jogosult a – nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. Alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása szükséges. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

5. 14.
A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás – átvétel összehívásáról gondoskodik.

5. 15.
Vállalkozó sikeres műszaki átadás – átvétellel teljesít.

6.
Kapcsolattartás

6.1.
A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében.


Megrendelő: 

Kunbaja Község Önkormányzata

Címe: 


6435 Kunbaja, Rákóczi u 16

Képviselője: 

Halász István Polgármester

Műszaki ellenőr: 


Tel: 





Vállalkozó:


Felelős műszaki vezető neve: 
……………………..  Tel: ………………….

Jogosultság igazolásának száma:……………………………………………………


Vállalkozó helyszíni képviselője: 
……………………..  Tel: …………………..

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

7.
Pénzügyi feltételek

7.1.
Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett, a számla összegét Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül utalja át a Vállalkozó ……………………………………………….. számú számlájára.

7.2.
Vállalkozó számláját a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújtja be. Megrendelő előleget nem folyósít, csak az elvégzett műszaki tartalom számlázható le az alábbi résszámlázási lehetőséggel:

I. sz. résszámla:

…………,- Ft + ÁFA =      ……….,- Ft
A terület kapálási és kerítések bontási munkáinak elvégzését követően.
II. sz. résszámla:

…………,- Ft + ÁFA =      ……….,- Ft

A kerítések és kapuk kivitelezését követően.


III. számú végszámla:
…………,- Ft + ÁFA =      ……….,- Ft


A munkák műszaki átadás-átvételét követően.

7.3.
Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszámítására jogosult.

7.4.
A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi ……….,- Ft, késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, de maximum az ÁFA nélküli vállalási összeg…….. %-áig.

7.5.
Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet. 

A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg ……… %-a.

8.
Műszaki átadás-átvétel

8.1.
A Megrendelő köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

8.2.
Tekintettel a 8.1. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.


A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelőt, amikor a hiányosságok vagy a hibák orvoslásra kerültek.

8.3.
Vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (1 pld. megvalósulási tervet, garanciajegyeket, minőségi bizonylatokat, kezelési-karbantartási útmutatókat, stb.) Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.

8.4.
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

8.5.
Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.6.
Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). 

8.7.
Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

8.8.
Ha Megrendelő nem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a szerződéstől eláll, vagy Megrendelőnek felróható okból a munkát le kell állítani, illetve Megrendelő csökkentett értékű megvalósítást határoz el, úgy Megrendelő köteles Vállalkozó igazolt, felmerült költségeit megtéríteni.

8.9.
Amennyiben Vállalkozót a munkavégzésben rajta kívül álló tényezők akadályozzák, és azt Megrendelő elismeri, úgy a szerződésben rögzített határidő az akadályozott időtartammal módosulhat megállapodás alapján. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni, ha Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik.

8.10.
Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

9.
Irányadó jog, jogviták

9.1
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.2
A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

10. 
A szerződés melléklete: vállalkozói árajánlat
11. 
A szerződés módosítása:

Jelen szerződés módosítására a szerződő felek írásba foglalt közös megegyezéssel a Kbt. 303. § szerint jogosultak.
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés 5 példányban jött létre, melyből 4 pld Megrendelőt, 1 pld a Vállalkozót illet. 

  Kunbaja, 2009. …………………….
..........................................




..................................

Megrendelő






Vállalkozó

